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Prot. n. 1968/C22 Sesto San Giovanni, 06/06/2016

Oggetto:  PON “ Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M20P001” “ Per la scuola- competenze e ambienti per
I'apprendimento” 2014-2020, a valere sull’'avwviso pu  bblico AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 - Asse I
Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sv iluppo Regionale (FESR) - Obiettivovo specifico — 10. 8
— “Diffusione della societa della conoscenza nel mo ndo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” — Azione 10.8.1 Inte rventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologi ca,
laboratori professionalizzanti e per I'apprendiment o delle competenze chiave” - Modulo A2 -

realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan
Identificativo progetto “Crescere nel digitale” 10. 8.1.A2-FESRPON-LO-2015-95 - realizzazione/ampliamento
rete LanWLan — CUP 146J15000640007

Il Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Martiri della Liberta
Via F. Cavallotti, 88 20099 Sesto San Giovanni (Ml) - C.M. MIIC8A5005

VISTO il provwvedimento adottato in data 16.05.2016 Determina a contrarre prot. n. 1733/C22, per il medesimo oggetto
del presento atto;

CONSIDERATO che alla Richiesta di Offerta n. 1218298 pubblicata sul portale del MEPA il 19.05.2016 consistente nel lotto
unico per la fornitura di access point per esterni/hotspot, finalizzata a offrire informazioni utili in collegamento
wireless, per il servizio di cablaggio strutturato fisico e wireless correlato (cavi, prese elettriche di rete, scatole,
torrette, connettori, ecc.) e per l'attivita di configurazione degli apparati acquisiti, finalizzata alla realizzazione del
progetto “Crescere nel Digitale”, non ha risposto alcun operatore economico — attestazione MEPA assunta al prot.
n. 1963/C22 del 06/06/2016 - ;

RITENUTE valide e immaodificabili tutte le premesse alla Determina a contrarre prot. n. 1733/C22 del 16.05.2016;

tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente Determina

DETERMINA

Art. 1
il presente provvedimento integra la Determinazione prot. n. 1733/C22 del 16/05/2016 nel modo seguente:
e all’art. 2 viene aggiunto il seguente comma:

4. “Nel caso alla richiesta di offerta (di seguito denominata RDO) di cui al comma 2 del presente articolo non ci fosse
alcun riscontro da parte degli operatori economici individuati secondo il comma 3 dello stesso articolo, si procedera a
formulare una nuova RDO, individuando altri 5 operatori economici, diversi dai precedenti. ”

e I'art. 4 viene modificato come segue:

“La fornitura e i servizi richiesti dovranno essere realizzati entro dodici giorni lavorativi (compreso il sabato) decorrenti
dalla stipula del contratto con I'aggiudicatario.”

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Annamaria FALCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.Igs n. 39/1993



